附件2:
泸州市职业技术学校
汽车工程部机电设备实训室搬迁项目采购技术、服务要求
一、项目基本情况
泸州市职业技术学校车间设施设备整体搬迁、安装、调试、维修服务项目。
二、技术及要求

1.将现有（电子专业、机器人、机械加工车间）设施设备（含库房）搬迁至新教学区，新教学区距总校23km。
2.本项目属于交钥匙工程，包括设备搬迁、运输、吊装、人工、新教学区的电路电线电箱材料、电路电线电箱布置、电路管路布置、设备安装调试、设备维修等，线路、电路必须按工厂标准进行布置。
3.搬迁设备前必须对机床设备的各项精度进行检测，并做好精度记录（包括：主轴、X向、Z向、刀架、电器等各项精度）。
4.搬迁设备前必须对各类机器人实训设备的各项检测、分拆编号、做好搬运防护措施、并做好各项记录。机器人实训设备现在教学楼二楼，必须由专业技术人员进行拆装、搬运，搬运后进行安装、调试，精度复位等工作。（具体清单详见设备清单表）
5.设备搬迁前，需对设备按学校规划的摆放区域，由搬迁单位进行设计出具体摆放位置、电路布置图，供学校使用部门审核，达到使用部门标准后方可进行搬迁及验收。
6.搬迁单位在设备搬迁到新教学区后，必须对设备电路电箱、电线、开关、管路等按规范标准进行安装、布置，线路进行分色、分号布置，并且必须满足每台设备的功率负荷需求。注：总价包括所有电线电缆、开关、镀锌管、接头、三通等材料均包括在内。
7.设备搬迁到新校区后，必须按每种设备的安装、调试规范标准，对设备进行摆放、安装、调试（包括试机、精度恢复调试）。（注：精度恢复标准见技术文件）
 8.设备搬迁到位后，需对损坏的设备进行检测、维修或更换。（包括：数控系统、驱动器、驱动电机、刀架、主轴、电器部份等）
 9.此次搬迁项目为交钥匙工程，负责搬迁过程中的所有工作，包括安装所需的材料等，直至最后设备安装调试投入使用；搬迁应保证设备不损坏、附件不丢失，搬迁过程防护到位。如有任何损坏，需进行修复，如无法修复的进行赔偿损失；
✮10.为了本项目能顺利进行，保证本项目搬迁设备能安全、及时的进行，保证设备在搬迁后能及时恢复保障教学的正常进行，投标供应商必须具有5个及以上同类职业学校机床设备（类似于本次搬迁设备)销售业绩，在中标后签订合同前中标供应商必须向采购人提供中标通知书、采购合同和验收单复印件，否则按虚假应标进行处理。
 11.质保期间，乙方应提供便捷、快速的服务，出现问题2小时内到达现场进行解决问题。
 12.搬迁服务时间要求：10日内完成。
